

| L.GEMEEN | | | |
|----------|----|---|---------------|
| H | BP | Omschrijving | Ehd |
| 0 | | ALGEMEEN | |
| 0.03 | | AANBESTEDING EN INSCHRIJVING | |
| | | Bouwhekken | 134 st |
| | | keelpark | 220 dagen pst |
| | | Opslag container | 220 dagen |
| | | Steigerwerk pst | 220 dagen |
| | | Betonmixer | dagen |
| | | Bouwfal | 220 dagen |
| | | Bouwpuin | 220 dagen |
| | | Terreinverhardingen | 220 dagen |
| | | Bouwwater voorziening | 220 pst |
| | | Wateraansluiting | 220 pst |
| | | Bouwstroom aansluiting | 220 pst |
| | | Elektra schouwer | 1 pst |
| | | KLIC melding | 1 pst |
| | | Sonderingsrapport | 1 pst |
| | | Inspecteur (indien nodig) | |
| 0.03 | | AANBESTEDING EN INSCHRIJVING | |
| 0 | | ALGEMEEN | |
| 1 | | VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN | |
| 0.01 | | VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN | |
| | | Bestektekst/technische omschrijving merwehaven plot 5 | |
| | | UAV 2012 | |
| | | Covo 2010 | |
| 0.01 | | VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN | |
| 0.02 | | AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012 | |
| | | 6.25 Vergelijkings van de aannemer (aanwijzing bij omroepbeleid van opdrachtgever zullen wij deze uitbesteden voor onderbroken bouwactiviteiten.) | |
| 0.02 | | AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV 2012 | |
| 0.03 | | VERZEKERINGEN | |
| | | CAR Verzekering | |
| 0.03 | | VERZEKERINGEN | |
| 0.05 | | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN | |
| | | | |
| 0.05 | | TEKENINGEN EN BEREKENINGEN | |
| 1 | | VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN | |
| 5 | | BOUWPLAATSVORZIENINGEN | |
| 5.52 | | UITZETTEN EN MAATVOERING | |
| 5 | | algemene maatvoering | pst |
| 5 | | Uitzetten en maatvoeringen | |
| 5.52 | | UITZETTEN EN MAATVOERING | |
| 5 | | BOUWPLAATSVORZIENINGEN | |
| 2 | | GRONDWERK | |
| 30 | | BOUWRUJ P MAKEN | |
| | | 200 cm diep afgraven | 1000 m3 |
| | | 30 cm schoonzand | 150 m3 |
| 30 | | BOUWRUJ P MAKEN | |
| 2 | | GRONDWERK | |
| 20 | | FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN | |
| 31 | | VOORAF VERVAARDIGDE PALEN | |
| | | Funderingspalen 25m lang | 30 st |
| | | Aftoppen funderingspalen | 30 st |
| 31 | | VOORAF VERVAARDIGDE PALEN | |
| 41 | | DAMWANDEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE DAMWANDPROFIELEN | |
| | | Bak tbv opslag water + pilaren tbv dragen fndbik | 322 m3 |
| | | Funderingsbalk | 73,5 m3 |
| 41 | | DAMWANDEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE DAMWANDPROFIELEN | |
| 0 | | FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN | |
| 11 | | BETONWERK | |
| 33 | | STAALBETONVLOER | |
| | | 1200x5000 S265IN / 800x5000 S265IN | 500 m2 |
| | | Fermacell | 500 m2 |
| 33 | | STAALBETONVLOER | |
| 11 | | BETONWERK | |
| 10 | | KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN | |
| 32 | | KOZIJNEN | |
| | | blomirrors | 90,0 m2 |
| 32 | | KOZIJNEN | |
| 10 | | KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN | |
| 13 | | DAKBEDEKKINGEN | |
| 0.00 | | ALGEMEEN | |
| | | Twin vloer | 4,5 m2 |
| | | PIR isolatie aluminium top | 4,5 m2 |
| | | EPDM Folie | 4,5 m2 |
| | | Houten mastiek | 1,8 m1 |
| | | Aluminium zetwerk | 1,8 m1 |
| 0.00 | | ALGEMEEN | |
| 13 | | DAKBEDEKKINGEN | |